

## **TPI El & Automation ApS - Bilag til Standard vilkår AB 92.**

### **Vilkår**

- 3.1:       Indsatsen skal kunne planlægges, så det bliver på en så vidt mulig sammenhængende indsats.
- 3.2:       Ændringer planlægges og udføres billigst efter regning.
- 3.3:       Almindelige betingelser AB92, samt almindlig god håndværksmæssig praksis.
- 3.4:       Prisen er betinget af en samlet ordre, og der er ikke lagt op til delleverancer.
- 3.5:       Bygherre sørger for adgang til toiletter.
- 3.6:       Ændringer i henhold til aftalegrundlag skal fremsendes på mail.
- 3.7:       Arbejdet udføres til enhver tid inden for TPI El & Automation ApS normale arbejdstid
- 3.8:       TPI El & Automation ApS kan kræve at byggeri kordineres igennem kun én udpeget person. Men TPI El & Automation ApS deltager så vidt muligt i den almindelige fælles planlægning på byggepladsen.
- 3.9       Møder og administrativ tid ud over sædvandligt, kan afregnes efter forbrug.

### **Ikke indeholdt**

- 4.1       Uforudset fejlsøgning på eksisterende installation, og her tiltag der kræves for at lovliggøre, eller at opnå funktion på ny installation.
- 4.2       Ved beskadigelse af skjult installation, laves dette billigst efter regning.
- 4.3       Afvigelse AB 92 § 6. Der er ikke garantistillelse i henhold til nævnte §6, men blot almindelig funktions og produkt garanti.
- 4.4       Afvigelse AB 92 § 22.  
Materialer til byggesag kan kræves afregnet aconto uanset om, der er leveret fra TPI hos kunde, og dette hvis disse af TPI er indkøbt til byggesag.  
Betalingsfrist for aconto afregninger såvel som ekstra arbejde er netto 8 dage.
- 4.5       AB 92 vedligeholdskrav, hvis leverancer tager skade hos kunde, uden dette kan tillægges skødesløshed hos TPI, er det bygherres ansvar at dække oprettende omkostninger.